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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 
 

Umowa Nr …… /2018 
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... 2018 r., w Bełżcu pomiędzy:  
Gminą Bełżec, z siedzibą ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec 
NIP: 921-18-57-541, REGON: 950368894, 
reprezentowaną przez:  
Pana Andrzeja Adamka – Wójta Gminy Bełżec 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bełżec – Pani Jolanty Malec 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a  
…………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
 …………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
wspólnie zwanymi w dalszej części umowy dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  
12) – 23) ustawy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 Umowy 
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowego osiedla oraz budowa sieci 
wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody dla Gminy Bełżec w miejscowości 
Bełżec”. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca Załącznik Nr 1  

do Umowy, 
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy, 
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3) złożona oferta, stanowiąca Załącznik Nr 3 do Umowy, 
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg 
następującej hierarchii dokumentów: 
1) projekt budowlany, 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
3) przedmiar robót. 
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.  
Z uwagi na to, że Umowa na roboty jest Umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 
trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie 
będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów 
rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie 
projektu w cenie umownej.  

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu 
błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.  

4. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  
z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem Umowy w oparciu 
o dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń 
dotyczących Przedmiotu Umowy i warunków realizacji Umowy. W trakcie realizacji 
Przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu 
budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle  
z zamówieniem objętym niniejszą Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 
§ 2 

Terminy realizacji 
1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.08.2020 r. 

z zastrzeżeniem ust. 3., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. 
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2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w Umowie może ulec zmianie 

jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym 
przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie 
się traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru. 

4. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie 
umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 Umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: 
…………………………………………………………………………………………… zł. netto  
plus należny podatek VAT w wysokości …………………………………………………… zł.  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi     ………………………………………..……….zł  
(słownie: ………………..…………......................................................................………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 
podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych 
i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do 
poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  
w ust. 1. 

 
§ 4 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz 
dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu 
zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, 

3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 
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4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 
stanowiących Przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa  
i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie  
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych  
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

stan zachowania budynku, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania Przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 
stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem Przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych, 
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15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji, 
21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych  
w danym dniu – każdego dnia, 

23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  
a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 
zagrożenia, 

24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian, 

26) przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do 
przystąpienia do użytkowania. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 
robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do 
ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 
Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  
z placu rozbiórki. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 
obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające  
z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności,  
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 
terenem planowanej inwestycji. 

 
§ 5 

Rozliczenie Przedmiotu Umowy 
1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane  fakturą częściową  oraz  fakturą 

końcową zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie  
do 30 dni od daty ich otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz z odpowiednimi 
protokołami wykonanych robót,  z  uwzględnieniem  zapisów  dotyczących 
podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 
Wykonawca nie może przedstawić do rozliczenia robót wykonanych na poszczególnych 
etapach w terminie wcześniejszym niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym bez pisemnej zgody Zamawiającego. Rozliczenie robót z Wykonawcą 
odbędzie się na podstawie faktur tj: 
1) za roboty wykonane i odebrane w ramach etapu I  

do dnia 30.09.2019 r. w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo–
finansowym (wystawionej na podstawie protokołu wykonanych elementów robót). 

2) za roboty wykonane i odebrane do 31.08.2020 r. w zakresie zgodnym z 
harmonogramem rzeczowo–finansowym (wystawionej na podstawie protokołu 
odbioru końcowego robót). 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z oświadczeniem 
Podwykonawców o spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów  
o podwykonawstwo.  

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 
wystąpienia następujących przesłanek: 
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 
solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe 
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związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów  
o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 
umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 
należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów  
o podwykonawstwo. 

4. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 2 
powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio 
Załączniki Nr 4 i Nr 5 do Umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 
Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których 
mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi 
solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, że wszelkie należności 
wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, 
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 8. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust.7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 
Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, NIP: 921-18-57-541 i wskazuje jako 
płatnika Gminę Bełżec. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 
kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 
sprawdzenia. 

17. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację (kosztorys złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy). 

18. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył kosztorys wskazujący sposób 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 
Przedmiotem zamówienia roboty) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 
ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R  
i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
funkcjonalno–użytkowym. 

20. Kosztorys stanowi integralną część Umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 
rozliczeń: 
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy, 
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2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) lub 6) ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  

3) robót zamiennych. 
21. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 20 pkt. 2 i pkt. 3 ) nie były objęte  

w kosztorysie o którym mowa w ust. 19, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych 
nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za 
który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD. 

22. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy w związku z potrzebą 
Zastosowania robót zamiennych zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
takiej okoliczności wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia 
Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień Umowy winien być złożony w formie 
pisemnej. Konieczność wykonania robót zamiennych,  zachodzi w sytuacji, gdy: 
1) materiały budowlane, przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia, nie mogą 

być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub 
zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 

2) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 
budowlanego, 

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania robót 
budowlanych, 

4) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zaistniała konieczność zastosowania 
innych materiałów budowlanych bądź innej technologii wykonania robót. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbiorów 

częściowych i końcowego. 
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich 
zgłoszenia. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez 
Wykonawcę do odbioru robót, stanowiących Przedmiot zamówienia, w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 
budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 
przeprowadzenia odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający nie przystąpi do 
przeprowadzania czynności odbiorowych. 

5. Komisyjny odbiór częściowy i końcowy robót zorganizowany będzie przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Inspektor nadzoru 
potwierdzi gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót 
budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia. 

6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 
Zamawiającego protokołu odbioru częściowego i końcowego robót, który powinien 
zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy. 
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7. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 
1) Dziennik budowy. 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu. 
3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami. 
4) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami  
i normami. 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy). 

6) Inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wymagana). 
7) Kosztorysy powykonawcze na poszczególne etapy robót z zastosowaniem 

cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości 
faktycznie wykonanych robót i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR 
stanowiących załącznik do umowy. 

8) Kopie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które Wykonawca składał na etapie 
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB). 

 
§ 7  

Wady podczas odbioru 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać Przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 
pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki 
wysokości 2000,00 zł. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej Załącznik Nr 3 do Umowy – do wykonania Przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
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2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców).1 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 
przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji  
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy,  
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 Umowy, 
7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć Podwykonawcy (Podwykonawcom). 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
Przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów  
o podwykonawstwo, których Przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez Podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,  
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji  
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
§ 9 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel.: ………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………….……; nr tel.: …..………………; 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej oraz 
sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadającym 
Przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Wykonawca w 
celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem 
państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1946). 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy w specjalności …………..w zakresie ………………………………w 

osobie: …………; nr tel.: …………… ; upr. bud. nr: ……………… ; 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, 
która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w 
szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 
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5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

7. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) prowadzenie dziennika robót,  
2) przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

materiałów, 
3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 
ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 
odbioru, 

4) pisemnie informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami, 
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 
7) pisemnie informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminach odbiorów 

częściowych; 
8) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  
9) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 
§ 10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności 

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 
uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 
momentu przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

§ 11  
Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu 
ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 
wynikające z niniejszej umowy. 

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.  

4. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
6. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem 

realizacji kontraktu, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy 
przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 
stosuje się odpowiednio.  

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 
lub 6 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy 
Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 

§ 12  
Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 
………………..2 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,  
o którym mowa w § 6 ust. 5 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 
urządzenia na okres ………… miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,  
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 
prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi ……………….. miesięcy od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3. 

8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

2 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,  
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14.  W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 
rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd 
gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy 
przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.    

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż  
w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 
chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

19. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  
w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającego kwotę wykonania 

 Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 16 z 29 



 

 
Projekt pn.: „Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w 

miejscowości Bełżec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy zgodnie  
z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 
1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego  

z przepisów Kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia  
innych niż nieruchomości), Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 
gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu  
z przepisów Kodeksu cywilnego, Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 
gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 
z przepisów Kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), Strony 
ustalają okres rękojmi wynikający z Kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

 
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia, określonym w pkt. 2.1-2.2 SIWZ. 

 (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci  
tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności3 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) projektu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 

Kary umowne 

3 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
ustawy.  
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne  
z następujących tytułów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej 
od terminu określonego w § 2, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 
budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 
100,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez 
Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z budynku, jeśli 
brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od 
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego braku 
zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące 
zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania  
o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, 

e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w Przedmiocie zamówienia, 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających 
z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% 
niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o Podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy 
stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  
2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień 
zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10, 
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k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – 
w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.8 SIWZ, 

l) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 –  
w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu,  
o którym mowa w § 13 ust. 3, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę  
w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Strony określa § 15. 
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 
§ 15 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia  
za wykonane roboty. 
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5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 16 

Odstąpienie od Umowy 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące Przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 
Umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 
postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 
zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku  
o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  
i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  
5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11, nie przekazał 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia,  
o którym mowa w § 11, 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w § 5 ust. 11, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela 
Zamawiającego, 

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, ust. 2  
lub ust. 3. 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 
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a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 
podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

Przedmiotu Umowy, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 
budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od Umowy będzie kosztorys, o który 

mowa w § 5 pkt 18 Umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem 
rozliczenia. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w formie …………………. w wysokości 5 % ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………… złotych (słownie: ……………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
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wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć  
wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 
70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie  
30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka 
form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 
zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie 
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uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej 
kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 
zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 
§ 18 

Zmiany Umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 
Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić  

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 
które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty 
terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić  
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia lub wydania 
zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia przez 
organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło  
z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 
robót budowlanych, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić  
w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 
z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 
– o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić  
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, 
stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub 
przerwanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
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uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów 
oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie  
w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 3 do 
Umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności 
wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron 
Umowy, 

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 
odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu,  

2. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między Stronami Umowy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie Strony Umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
5. Strony na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszczają zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy, w trakcie obowiązywania 
Umowy  w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku VAT, 
2) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, Strona wnioskująca o zmianę musi 
wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 5 mają 
bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany 
wskazane w ust. 5 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1) obowiązywać będą od dnia wejścia w życie tych 
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zmian. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1) wartość (brutto) wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 Umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów (kwota 
netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie). 
5.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w ust. 5 pkt 2) i 3) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub  
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. 
5.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie należne Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą 
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące 
Przedmiot Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obniżenia minimalnego wynagrodzenia lub 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  
5.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie należne  
Wykonawcy  ulegnie  zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
ponoszonego w związku z  wypłata wynagrodzenia pracownikom świadczącym jakiekolwiek 
usługi stanowiące  Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca  zmianie kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się  wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi,  
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
pracę bezpośrednio związane z realizacją  Przedmiotu Umowy. 
5.5. W celu zmiany Umowy wynikającej z okoliczności o których mowa w ust. 5, każda ze 
Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym  
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką należne Wykonawcy 
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź  
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
5.6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2) lub pkt. 3), jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 
Umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące Przedmiot Umowy, wraz z określeniem 
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  z realizacja Przedmiotu 
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Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku 
zmiany, o której  mowa w ust 5 pkt 2),  
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące Przedmiot Umowy, wraz z kwotami 
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy oraz części wynagrodzenia  odpowiadającej temu zakresowi -  w przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 5  pkt 3) wraz z potwierdzającymi zawarte  
w zestawieniach  wyliczenia dokumentami źródłowymi takimi jak dokumenty 
księgowe i kadrowe (np. umowy o pracę). 

5.7. Informacje zawarte we wnioskach o do dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy przekazywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających  
z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 
5.8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5.6., 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
wskaże kwotę o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 
informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 
5.9.Zawarcie stosownego aneksu do Umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni 
roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 
§ 19 

Przechowywanie dokumentacji 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym Przedmiotem zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym Przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 
z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, poufność  
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania 
dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  
z realizacją Przedmiotu Umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
inwestycyjnego. 
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5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 
uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym 
mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 
Przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikał będzie  
z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać  
w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji 
współpracy, dla celów innych niż realizacja Umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  
w wyniku realizacji niniejszej Umowy. / Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Wszelkie zamiany zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Załącznikami do Umowy są: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) Oferta Wykonawcy. 
4) Oświadczenie Podwykonawcy. 
5) Oświadczenie dalszego Podwykonawcy. 
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W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 
 

……………………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

…………………..………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 
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	NIP: 921-18-57-541, REGON: 950368894,
	zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

