
Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA Nr ZP……………..2018    Projekt 

zawarta w   dniu    ………….…….    w Bełżcu  pomiędzy 

Gmina Bełżec mającym siedzibę w Bełżcu,    ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec 

NIP 921-18-57-541 

reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………. reprezentowanym 
przez: 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o 
następującej treści: 

§ 1 

1.  W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu  nieograniczonego  pn.  „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych  
ul. Sobieskiego i ul. Szczetowa w miejscowości Bełżec”.   
W ramach powyższego zadania inwestycyjnego wykonane zostaną następujące zadania: 
1. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 111919 L w miejscowości  Bełżec ul. Sobieskiego o 

długości 712 mb, odc. I od km 0+000 do km 0+ 435, odc. II od km 0+000 do km 
0+072, odc. III od km 0+000 do km 205”. 

2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3059 ul. Szczetowa w 
miejscowości Bełżec od km 0+000 do km 0+380 długości 380 mb”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robót zawarty jest w 
projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej umowy, stanowiącą jej integralną 
część, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w projektach 
budowlanych, projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Normach lub aprobatach 
technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru   robót   budowlano-
montażowych,   koszt  wszelkich   prac  związanych 
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z dostosowaniem wysokościowym wszystkich zjazdów publicznych i połączeń z 
istniejącymi ulicami, drogami tak aby zachować funkcjonalność całości wykonanych 
połączeń, koszt obsługi geodezyjnej na czas robót oraz pomiar geodezyjny 
powykonawczy wykonanych elementów drogi i sieci, koszt badań, prób i rozruchu, koszt 
dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed 
zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia, koszt urządzenia placu budowy, 
wykonania przyłączy dla potrzeb placu budowy na podstawie warunków uzyskanych od 
właścicieli sieci oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, koszt ewentualnych wyłączeń i 
włączeń energii elektrycznej, koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek 
prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz 
naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu 
oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich, koszt 
zamknięcia pasa drogowego, koszt oznakowania objazdów i miejsca robót zgodnie z 
opracowanym przez Wykonawcę projektem czasowej organizacji ruchu, koszt stałego 
oznakowania drogi zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem stałej 
organizacji ruchu, koszt wykonania tymczasowej drogi dojazdowej, koszt odtworzenia 
dróg i terenów zielonych, koszt uporządkowania terenu budowy, wywóz odpadów, 
śmieci i niebezpiecznych odpadów z placu budowy na wysypisko z poniesieniem opłat za 
ich składowanie i utylizację, koszt zagęszczenia i pomiaru stopnia zagęszczenia gruntu. 

2. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace, o 
których mowa w §1 oraz w §2 umowy we własnym zakresie przy użyciu własnych 
materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców 
(niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda, o ile są już znane, nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 
informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych. 

§ 3 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
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2. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo,    której   przedmiotem    są    roboty   budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 
mowa w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo. 

§ 4                                    

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień – do 14 dni od daty podpisania umowy 

§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia: 15 październik 2018 r. 
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§ 6 

Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy. 

§ 7 

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy w myśl art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 
r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz dostarczy Wykonawcy zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

§ 8 

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

§ 9 

1.    Wykonawca ustanawia: 
a)    kierownika   budowy   w   osobie   ……………………………  ..........................    z   uprawnieniami 
budowlanymi        do        kierowania        robotami        budowlanymi        w        specjalności drogowej 

 
2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: 

a) …………………………- inspektor nadzoru robót branży inżynieryjnej drogowej, 
3. Zakres   działania   inspektorów   nadzoru   określają   przepisy   ustawy   z   dnia   7   lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). 

§ 10 

Zamawiający      nie       będzie       ponosił       odpowiedzialności       za      składniki      majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 11 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   zabezpieczenie   placu   budowy   przed   wejściem na teren 
budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami.   

§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od 
zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno 
objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym 
zamówieniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz projektu. 

4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności. 
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5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione 

na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą 

w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je 
przeprowadzić. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne 
może zlecić dodatkowe badania na koszt: 
a) własny,   jeżeli   wyniki   badań   kontrolnych   potwierdzą   pozytywne   wyniki   badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 
b) Wykonawcy    jeżeli    otrzymane    wyniki    będą    rozbieżne    w    sposób    negatywny z 

wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 
 

8. Zamawiający (Inspektor nadzoru) będzie żądał okazania wymaganych dokumentów 
atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem 
zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na 
ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlano-montażowych. 

10. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na czas realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 
z późn. zm.) następujące osoby: 

a) wszystkie   osoby   wykonujące   prace   budowlane   w   zakresie   realizacji 
przedmiotu  zamówienia,   w  tym   robotników  budowlanych,   operatorów sprzętów 

– jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
11. Wykonawca składa wykaz osób, które realizują zamówienie wraz 

z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów prawa pracy w dniu przekazania placu budowy przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający przez cały okres realizacji zamówienia przysługuje prawo sprawdzenia, czy 
ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę. 

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji, a w przypadku jego bezczynności nałoży 
na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 17 ust. 1 lit. h umowy. 

14. Wykonawca okazujący dokumenty dotyczące pracowników jest zobowiązany uzyskać od 
nich zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

15. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany zgłoszonych osób, o których mowa w ust. 11 
poprzez przedstawienie nowej listy osób realizujących przedmiot zamówienia. Zmiana 
wykazu nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 14 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i §2 niniejszej umowy Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w wysokości: 
 ................................    zł   (słownie:    ..........................................................................  )   netto, 
plus   należny   ustawowy   podatek   od   towarów   i   usług   VAT   ………%   o   wartości 
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…………………………        zł        (słownie:         ), 

łączne wynagrodzenie brutto   zł (słownie:   ),w tym: 

1„ Przebudowa drogi gminnej Nr 111919 L w miejscowości  Bełżec ul. Sobieskiego o długości 712 mb, 
odc. I od km 0+000 do km 0+ 435, odc. II od km 0+000 do km 0+072, odc. III od km 0+000 do km 205” 
wynagrodzenie brutto ……………………………………….. zł  

 2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3059 ul. Szczetowa w miejscowości 
Bełżec  od km 0+000 do km 0+380 długości 380 mb wynagrodzenie brutto ……………………………………….. 
zł  

ustalone     na     podstawie     oferty     Wykonawcy,     stanowiącej     Załącznik     nr     1     do niniejszej 
umowy. 

2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po 
przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się 
do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im 
wynagrodzenia od Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
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płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy 
robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 
obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 
organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych 
wymaganych dokumentów. 

§ 16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. …………….zł słownie: ……………… w formie 
przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. …………………. nie później niż w 
dniu podpisania umowy. 

2. Dla poszczególnych zadań zabezpieczenie wynosi: 
1„  Przebudowa drogi gminnej Nr 111919 L w miejscowości  Bełżec ul. Sobieskiego o 

długości 712 mb, odc. I od km 0+000 do km 0+ 435, odc. II od km 0+000 do km 0+072, 
odc. III od km 0+000 do km 205” ……………………………………….. zł  

2 „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3059 ul. Szczetowa w 
miejscowości Bełżec od km 0+000 do km 0+380 długości 380 mb  ………………….. zł 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 
zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

5. Okres zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady równa się okresowi gwarancji . 

§ 17 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą obliczenia jest 
wynagrodzenie umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących przypadkach: 
a)    za    nieterminowe    wykonanie    prac    objętych    niniejszą    umową    w    wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji 

wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego. 
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d) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,5% wynagrodzenia    umownego za każdy dzień opóźnienia, 

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy 
przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Kary umowne podlegają łączeniu. 
4. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. 

§ 18 

Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i uzyska 

potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość 
na piśmie. 
Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu 
dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane 
materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań i sprawdzeń, 
dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika     budowy     i     inspektora     nadzoru,     
oświadczenie     kierownika     budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem 
budowlanym, warunkami zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz decyzją na 
realizację inwestycji drogowej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). 

2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu 
zgłoszenia do Zamawiającego. 

a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 
Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do 
usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te 
umożliwiają użytkowanie obiektu, 
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c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na 
usuniecie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym, 

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 
stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich 
usunięcia, 

f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a 
w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia, 

g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonanie 
przedmiotu umowy na okres …………….. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

2. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji 
przysługuje prawo korzystania z rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 20 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie oddzielnych 
faktur za: 
1„ Przebudowa drogi gminnej Nr 111919 L w miejscowości  Bełżec ul. Sobieskiego o 
długości 712 mb, odc. I od km 0+000 do km 0+ 435, odc. II od km 0+000 do km 
0+072, odc. III od km 0+000 do km 205”  
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3059 ul. 
Szczetowa w miejscowości Bełżec  od km 0+000 do km 0+380 długości 380 mb  

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr 
………………………………….. według wystawionych przez niego faktur 
częściowych wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 
30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury 
końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi 
dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu 
odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur 
częściowych i faktury końcowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Podstawą do wystawienia faktur VAT są protokoły odbioru częściowego i protokół 
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odbioru końcowego wykonanych robót bez usterek. 

§ 21 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy : 

a)    Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7-9 umowy. 
2. Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 
Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. 

b) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. 
c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu  
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

d) upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu 
zajęcia majątku Wykonawcy 

e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §14 ust. 5, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

§ 22 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 
zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 23 

W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót według daty odstąpienia od umowy. 
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 
Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 
realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest 
obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 
materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po 
terminie przerwania robót. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 
odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi 
winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i 
potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu 
10 

 



odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 
7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 
8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 
przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia 
od umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko 
elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy 
robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa 
zapłaty. 

9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 
wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

§ 24 

1.    Zamawiający  na  podstawie  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1)    w 
zakresie zmiany wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej     
zmiany     wynagrodzenia     umownego     –     dotyczy     to     części wynagrodzenia za 
prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

b) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych o których 
mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2) w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w 
przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji 
oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną 
osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 
można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a nowo powołana  osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe 
od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym: 

a) zmiana kierownika budowy będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi 
okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada 
doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla Kierownika budowy w złożonej 
ofercie. 

3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny 
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z 
postępowania w przypadkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wykonania części zamówienia 
na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy) zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca   obowiązany  jest   
zastąpić  tego   podwykonawcę   (dalszego   podwykonawcę) lub      zrezygnować      z      powierzenia      
wykonania      części      zamówienia      podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

4)    w  zakresie  zmiany terminu  realizacji zamówienia, o  którym mowa  w § 5  umowy, w 
następujących sytuacjach: 

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza 
się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu 
konieczności lub w przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego o których mowa w 
art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych, 

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, 
w szczególności dotyczących: 

 

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp., 
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

 

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 
lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 
uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga 
określonych warunków atmosferycznych, 

i)      w przypadku wystąpienia działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 
okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji 
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mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, 

promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i 
długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie 
zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót. 
Wystąpienie powyższych okoliczności musi być  potwierdzone  wpisem  do dziennika 
budowy o wstrzymaniu robót. 

5) w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone 
protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego: 

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 
zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub 
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie 
spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W 
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis 
proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy 
obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym 
rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, 
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności i 
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 
zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu 
widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w 
dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 
proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany 
terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporządza 
protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji 
przez Zamawiającego. 

6) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego wykonawcę, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie 

7) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 
Wykonawca: 
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a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców 

8)    inne zmiany: 
a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy, 
b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 
prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub 
w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na 
jego wniosek. 
Zmiana następują poprzez przedłożenie przez Wykonawcę 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru 
do zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji 
Zamawiającemu. 

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a 
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, przy czym zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy, 

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej 
umowy, 

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota określona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie 
w umowie, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany charakteru 
umowy. 

2.    Zamawiający nie  dopuszcza  dokonywania  zmian  istotnych.  Zmianę  postanowień 
zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i  zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 
inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana  narusza  równowagę  ekonomiczną   umowy  na  korzyść   Wykonawcy w 
sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 
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c) zmiana   znacznie   rozszerza   lub   zmniejsza   zakres   świadczeń   i zobowiązań 
wynikający z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w 
ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5 lit a i b oraz pkt 8 lit. c wszystkie zmiany umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu po 
przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony. 

§ 25 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

§ 26 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 27 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla 
Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego. 

§28 

Integralną częścią umowy są załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 - Oferta przetargowa Wykonawcy 
2. Załącznik Nr 2 - Kosztorysy ofertowe 
3. Załącznik Nr 3 – Projekty budowlane, projekty wykonawcze  
 

4 Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji 
budowlanej 

Zamawiający: Wykonawca: 

15 
 


