

**Gmina Bełżec**  
**ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec**

ZP.271.8.2021

**do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „Budowa drogi gminnej ul. Stawowa w Bełżcu wraz z oświetleniem ulicznym”.

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”, a mianowicie:**

**W rozdziale 4 pkt. 4.2 SWZ przed zmianą jest:**

W ramach projektu przewiduje się przebudowę drogi wewnętrznej w Bełżcu, ul. Stawowa o długości 235 m. Projektowany odcinek położony jest w terenie płaskim.

Po zrealizowaniu inwestycji przedmiotowa droga zaliczona zostanie do kategorii dróg gminnych o następujących parametrach:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na całym odcinku drogi o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) i grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla standardu drogi klasy "D" o szerokości jezdni 3,50 m (wraz z wykonaniem 2 mijanek),
- Wykonanie obustronnie poboczy gruntowych utwardzonych kruszywem o szer. 0,75 m na całej długości drogi,
- wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie przejścia dla pieszych,
- wykonanie barier ochronnych stalowych jednostronnych,
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego.

**W rozdziale 4 pkt. 4.2 SWZ po zmianie jest:**

W ramach projektu przewiduje się przebudowę drogi wewnętrznej w Bełżcu ul. Stawowa o długości 235 m o następujących parametrach:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
- wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie przejścia dla pieszych,
- wykonanie barier ochronnych stalowych jednostronnych,
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego.

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9<sup>00</sup>

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: do dnia **10.08.2021** r. do godz. 9<sup>00</sup>

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: dnia 09.08.2021r. o godz. 9<sup>30</sup>

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: dnia **10.08.2021** r. o godz. 9<sup>30</sup>

**B. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.09.2021r.

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **09.09.2021** r.

**C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00125679/01 z dnia 2021-07-23 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym na <https://ezamawiajacy.belzec.pl>**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 30.07.2021 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2021/BZP 00132375/02.*

*Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na portalu <https://ezamawiajacy.belzec.pl>*

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**