PROWEKS Sp z o.0. ul. Starozamojska 7 22-600 Tomasz6w Lub.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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Grawitacja sie¢ - CZARNIECKIEGO - 30 - 56 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z dar- |m2
0125-02 nig z przerzutem
0125-06
559.8 m?2 559.800
RAZEM 559.800
2|KNR 2-31  |Reczne przemieszczenie zwirku ogrodowego m2
0803-01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 |Reczne przemieszczenie zwirku ogrodowego (demonraz i montaz - Rx2) m2
0803-01
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (chodnik)
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - obrzeza z odzysku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej|m2
0511-02 - kostka z odzysku
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopow - barierki ochronne z desek na m
0417-01, stupkach drewnianych
tabl. 0807 d |(95 % odzysku materiatow))
1332 m 1332.000
RAZEM 1332.000
9/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
0317-04/ |ll z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m Sze-
02 rokos¢ wykopu 1.6 - 2.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m
483.28 m3 483.280
RAZEM 483.280
10|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.l-|m3
0317-04/ |ll z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m Sze-
02 rokos¢ wykopu 1.6 - 2.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m
142.30 m3 142.300
RAZEM 142.300
11/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-05/ |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
01 m Szeroko$¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. - szeroko$¢ 0.8-1.5m
238.28 m3 238.280
RAZEM 238.280
12/|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.|-Il m3
0319-01
142.30 m3 142.300
RAZEM 142.300
13/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.2m i gteb.do 3m |m2
0321-01 balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkg
0321-07
1263.4 m?2 1263.400
RAZEM 1263.400
14/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.2m i gteb.do 3m |m2
0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiorka
0321-07
648.4 m2 648.400
RAZEM 648.400
15/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.2m i gteb.do 3m |m2
0321-01 balami drew.w gruntach nawodnionych kat.I-1l z rozbiorkg
0321-07
0323-01
355.5 m?2 355.500
RAZEM 355.500
16|KNR 2-18 |Podsypka piaskowa (piasek o pozostatosci maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o m2
0501-01 grub.10 cm wykonana recznie
711 m?2 71.100
RAZEM 71.100
17/KNR 2-18 |Podsypka piaskowa (piasek o pozostatosci maks. 15 % na sicie 0,75 mm)o  |m2
0501-02 grub.15 cm wykonana recznie




Grawitacja sie¢ - CZARNIECKIEGO - 30 - 56 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
153.13 m?2 153.130
RAZEM 153.130
18/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru gr,20cm w gotowym suchym wykopie z |ms3
0610-07 gotowego kruszywa
16.38 m3 16.380
RAZEM 16.380
19/KNR 2-16 |Owiniecie warstwy drenujacej ze zwiru geowtdkning m2
0617-03
analogia
236.6 m?2 236.600
RAZEM 236.600
20|KNR 5-10 |Dzielone ostony rurowe A110 PS, na kablach energetyczych L=1,5m -2szt. |m
0303-02
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z  |szt.
0407-01 kinetg
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
22|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanez ki- |szt.
0408-01 netg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
18 0421-02 |zewn. 160 mm
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
24|KNR-W 2- |Rury kanaliz. kielich. PVC - U klasy N, SN 4, SDR 41 Dz 160 x 4,0 mm tgczo- |m
18 0408-02 |ne przy uzyciu uszczelek gumowych
680.5 m 680.500
RAZEM 680.500
25/KNR 2-01 |Drenaz rurowy dwurzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie m
0611-01 suchym - rury drenarskie o $r. 100 mm
analogia
182 m 182.000
RAZEM 182.000
26| KNR-W 2- |Rura ostonowa R3 z PE225 (montowana na projektowanej kanalizacji PVC m
19 0306-12 |160), ptozy B 17mm, na koncéwkach rury manszety N 150 x200).
analogia ilos¢ rur ostonowych 9szt.
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
27|KNR 2-18 |Przewiert R7 rurg PE 250x14,2mm , ptozy B 17, na kofAcowkach rury pianka |m
0408-01 poliuretanowa
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
28|KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw PVC 160 w rurach ostonowych m
0412-01
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
29|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01
680.50 m 680.500
RAZEM 680.500
30|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji tasma ostrzegawcza sygnalizacyjng TOL szer. |m
0219-01 0,2m
680.5 m 680.500
RAZEM 680.500
31|KNR 2-01 |Obsypywanie studzienek piaskiem (w miejscach wystepowania kat. gruntu lll- |m3
0320-01 V)
11.93 m3 11.930
RAZEM 11.930
32|KNR 2-01 |Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z recznym |m3
0320-02 zageszczaniem warstw
analogia
98.59 m3 98.590
RAZEM 98.590
33|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
0320-04/  |kat.gr.l-1l Szeroko$¢ wykopu 1.6 - 2.5 m. Grunt uprzednio odspojony. - szero-
02 z.sz. 2.2 |ko$¢ 0.8-1.5m
880.34 m3 880.340
RAZEM 880.340
34/KNR 2-01 |Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowytadowczymi na od- |m3
0301-02 legtos¢ do 1 km (zatadunek reczny)
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125.82 m3 125.820
RAZEM 125.820
35/KNR 2-01 |Reczne wbudowanie humusu ztozonego obok m3
0307-01
analogia
111.96 m3 111.960
RAZEM 111.960
36|KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopow - barierki ochronne z desek na|m
0417-02 stupkach drewnianych
1332 m 1332.000
RAZEM 1332.000
37/KNR 4-02 |Demontaz istn. rurociggu z PVC o $r. 160 dla zamontowania studni wavin m
0230-09
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
38|KNR 4-01 |Rozbicie kinet w istniejacych studniach m3
0212-01
analogia
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
39|KNR 2-18 |Wykonanie kinet w istn. studniach rewizyjnych m2
0504-03
analogia
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
40|/KNR 2-18 |Wykonanie kinety w szmbie na dz. 36/2 ul. Wiejska m2
0504-03
analogia
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
41/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach istn. studni i szamba dla osadzenia rur kanaliz. |szt.
0208-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR 4-051 |Demontaz zbiornika $ciekéw na dz. 36/2 ul. Wiejska kpl.
0409-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
18 0513-01 |gtebok. 3m - montaz zdemontowanego szamba na dz. 36/2 ul.Wiejska - mate-
ritay z odzysku
stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
18 0513-02 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
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